ANNEXE 5 : Aménagement des Terrains Géraudie

Grille jury de sélection Terrains Géraudie

L'entreprise Adresse

Le projet Commentaires Points

Gouvernance du projet :

- Connaissance du territoire, analyse du territoire /10

- Faisabilité du projet : durée d’études et de construction, délai de
1- Capacité de mise en ceuvre mise en ceuvre du projet, conformité du projet selon les besoins /40
identifiés de la Commune /15

- Capacités techniques et financiéres : respect des contraintes
calendaires, compétences de gestion /15

Cohérence du plan de financement :
- Capacité financiere pour développer le projet proposé et business

2- Financement du projet 40
proJ plan (budget prévisionnel avec phasage) /20 /
- Pertinence du montage financier proposé /20
- Qualité du projet architectural et valorisation paysagére /7
- Diversité sociale (mixer les natures et types de logements) /7
3- Projet architectural ( vP 8 ) /20

- Mise en ceuvre des principes constructifs durables et les
matériaux écologiques et durables /6




